

Leoncin, 24.04.2024 r.

Znak postępowania: GK.271.PN.7.2024

Zamawiający:
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin – Etap 2”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania mam pytanie dotyczące terminu wykonania umowy. Zgodnie z zapisami SWZ wynika, że termin wykonania ma trwać 6 miesięcy. Przy założeniu wykonania sieci wodociągowej jest to termin realny, natomiast przy zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej jest to termin nierealny. Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis podany w Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. VI, ppkt 1- termin wykonania zamówienia. Zamawiający określa zmiany postanowień umowy w § 15 Załącznika nr 4 do SWZ – Istotne postanowienia umowy.

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak