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zwang w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym

a
[...]

reprezentowang przez:

[...]

zwang w dalszej tresci Umowy Wykonawcg

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Zamawiajacy i Wykonawca beda w dalszej tresci Umowy zwani tacznie Stronami.

ZWazywszy, ze:

1. Zamawiajacy realizuje przedsigwzigcie inwestycyjne ,,Przebudowa hydroforni wraz z

projektem technologii stacji uzdatniania wody w miejscowosci Stare Grochale” w ramach
operacji typu ,,Gospodarka wodno-$cickowa” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem Ilub rozbudowg wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014—-2020.

Wykonawca deklaruje i gwarantuje, ze posiada zdolnosci produkcyjne, kondycje finansows,
doswiadczenie, wiedze oraz wykwalifikowang kadre niezbedne dla profesjonalnego wykonania
Umowy, zgodnie ze standardami jakosciowymi okreslonymi w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego.

Niniejsza Umowa zostala zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w wyniku rozstrzygnigcia
postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr GK.271.PN.15.2023 z dnia 8 listopada
2023 r. prowadzonego w trybie podstawowym.



Znak postegpowania: GK.271.PN.15.2023 Zatqcznik nr 8 do SWZ

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na potrzeby zadania pn.:
»Przebudowa hydroforni wraz z projektem technologii stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Stare Grochale”.

2. Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
pozwoleniami, zezwoleniami i uzgodnieniami wymaganymi prawem oraz przebudowa obiektu
zgodnie z opracowanym projektem.

3. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, ktory stanowi
Zalacznik nr 1 — PFU do niniejszej umowy oraz jego zalgcznikami.

4. Zakres prac do zrealizowania w ramach zaméwienia:

1) wykonanie adaptacji budowlanej czesci istniejacego budynku na potrzeby SUW,

2) zastosowanie technologii uzdatniania wody o wydajno$ci uktadu filtracji Qhmax = 60,0 m3/h,
dobowa wydajno$¢ stacji Qdmax = 1’200 m3/d,

3) wykonanie instalacji technologicznych i towarzyszacych na obiekcie,

4) budowa jednej nowej studni gtebinowej o wydajnosci 60m3/h,

5) budowa zbiornika wod poptucznych, przelewowych i spustowych,

6) budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnione o pojemnosci V=200 m3,

7) zamontowanie zestawu pompowego wody do sieci,

8) budowa sieci migdzy obiektowych na terenie nieruchomosci,

9) montaz nowych rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych, montaz nowej instalacji
elektrycznej wewnatrz i na zewnatrz budynku SUW i AKPiA,

10) wykonanie zasilenia energetycznego z wykorzystaniem istniejacej linii energetycznych oraz
wykonanie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych,

11) roboty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem obiektu,

12) uporzadkowanie terenu po budowie.

5. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlno$ci:

1) wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji,
uzgodnien oraz pozwolenia na budowe (jezeli bedg wymagane),

2) wykonanie Projektu Technicznego — wielobranzowego,

3) wykonanie projektu prac geologicznych na budowe nowej studni glebinowej przy istniejacej
hydrofornii w miejscowosci Stare Grochale,

4) wykonanie operatu wodnoprawnego na budowe nowej studni gtebinowe;j,

5) uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na pobor, budowe i obudowe nowych studni,

6) wykonanie prac wiertniczych i badan hydrogeologicznych,

7) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),

8) opracowanie instrukcji rozruchu, eksploatacji nowej stacji uzdatniania wody oraz instrukcji
stanowiskowych,

9) przeprowadzenie rozruchu zrealizowanych obiektow i instalacji zakonczonego uzyskaniem
wymaganych parametréw pracy i funkcjonalnosci,

10) wykonanie niezbgdnych dokumentacji odbiorowych i powykonawczych,

11) przeprowadzenie cyklu szkolen z zakresu obstugi i eksploatacji obiektow,

12) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego dokumentow i uzgodnien niezbednych do pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli beda wymagane),

13) dostawa mobilnego agregatu prgdotworczego o mocy min. 15% wigkszej od maksymalnej
mocy przewidzianych do pracy jednoczesnej urzadzen i o$wietlenia.
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6.

10.

11.

12.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
stanowiacych zalaczniki do Umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej Umowy w sposdb zapewniajacy prawidlows realizacje inwestycji. W szczegdlnosci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz
dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot Umowy oraz
zgodnosci przedmiotu Umowy z obowiazujagcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalaja
w mysl art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z
pozn. zm.), ze w przypadku ujawienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub
dokumentow przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia
jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac si¢ bedzie za$ znaczenie zmierzajace do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowiazku.

Szczegotowy zakres Robdt jest okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do Umowy, Dokumentacji Przetargowej, stanowiacej Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz
w innych postanowieniach Umowy. W celu uniknigcia watpliwosci, jezeli w pozostatych
postanowieniach Umowy mowa jest o innych robotach lub ustugach, to roboty i ushugi tam
wymienione podlegaja wykonaniu w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy, chyba ze
Umowa wyraznie stanowi inaczej.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Przedmiot Umowy jest dla niego jasny i uzyskal od Zamawiajacego do dnia zawarcia
niniejszej Umowy wszelkie informacje niezbedne do wykonania Umowy,

2) Zapoznat si¢ z Dokumentacjg Przetargowa (zatacznik nr 2) i wszelka inng dokumentacja
przekazana mu przez Zamawiajacego do dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz oswiadcza,
ze pozwala ona na pelng wyceng Robot,

3) Upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz cen, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania i ukonczenia Robot na podstawie Dokumentacji Przetargowej
(zatacznik nr 2) w wersji stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy oraz usunigcia wad.

Wykonawca przyjmuje obowiazki okreslone w Umowie i zobowigzuje si¢ do wykonania Robot
zgodnie z przepisami prawa, pisemnymi wytycznymi Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru
w zakresie niewykraczajgcym poza zakres objety Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zatacznik
nr 1), obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi postanowieniami Umowy lub
postanowieniami zalgcznikéw, wigzace dla Wykonawcy bedzie postanowienie przewidujace
szerszy zakres Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wymienionych §wiadczen stanowigcych
przedmiot Umowy lezacych po stronie Wykonawcy oraz za osoby lub podmioty, z ktorych pomoca
Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktorym powierza ich wykonanie. W szczegolnosci
odpowiada za ptatnosci wobec swoich Podwykonawcow i1 prawidlowe dokonywanie rozliczen
wynagrodzen przez Podwykonawcdow na rzecz Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni wszystkie niezbedne rozwigzania
techniczne w zakresie wynikajacym z PFU (zalacznik nr 1), site robocza, materiaty, urzadzenia,
wyposazenie i sprzet oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia okre§lonego w § 9 Umowy
wszelkich prac niezbgdnych do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wynikajagcym
z Dokumentacji Przetargowej (zatacznik nr 2).
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13. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze:

1) Posiada niezbgdne umieje¢tnosci, wiedzg, sprzgt, doswiadczenie i wykwalifikowany
personel umozliwiajace wykonanie i terminowe zakonczenie robot bedacych przedmiotem
Umowy oraz wszelkie przewidziane powszechnie obowigzujacym prawem pozwolenia
niezb¢dne do wykonania prac objetych niniejsza Umowa oraz ponosi wylaczna
odpowiedzialno$¢ w przypadku ich braku Iub ich niezgodnosci z postanowieniami prawa.

2) Zadne urzadzenia, materialy ani wyposazenie nie sg i nie beda w zaden sposob obcigzone
(w szczegodlno$ci poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczeniem poprzez
przeniesienie lub zastrzezenie tytulu wlasnosci) i nie ma zadnej umowy lub innego
instrumentu, ktéry moze spowodowac obowigzek ustanowienia jakichkolwiek obcigzen na
urzadzeniach, materiatach lub wyposazeniu Wykonawcy.

3) Wszelki sprzgt, urzadzenia, materialy i wyposazenie jest w dobrym stanie technicznym i
jest prawidtowo utrzymywany i gotowy do pracy.

4) Wykonawca ocenit na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oraz ogledzin
Nieruchomos$ci warunki do wykonania Robot, wziagt pod uwagg ich naturg i istotnos¢ dla
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze jest mozliwa realizacja
Inwestycji zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiajagcego w ramach
ryczattowego Wynagrodzenia oraz ze nie istniejg zadne przeciwwskazania do realizacji
inwestycji na Nieruchomos$ci, a w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢
przeprowadzania jakichkolwiek Robot Dodatkowych, a takze prac polegajacych miedzy
innymi na wymianie gruntu, usuni¢ciu niebezpiecznych przedmiotow, innego rodzaju
znalezisk czy usunigciu skazenia gruntu itp.

5) Wykonawca dokonat oceny Placu Budowy i zdaje sobie sprawe z warunkow fizycznych i
ograniczen w stosunku do Placu Budowy, dostepu, przytaczy, otoczenia, a takze organizacji
i funkcjonowania Placu Budowy (w znaczeniu komunikacji i transportu, magazynowania
materialow, energii elektrycznej, wody, odleglosci od publicznych lub prywatnych
sktadowisk odpadow itp.).

6) Wykonawca bedzie wykonywal roboty samodzielnie, a z udzialem podwykonawcoOw
jedynie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i przepisach PZP. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca zobowigzany jest takze do zaplaty calego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy
wszelkich prac niezbgdnych do kompleksowej realizacji Inwestycji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal pelnej analizy udostgpnionej dokumentacji zadania
inwestycyjnego stanowigcej Zatacznik nr 1 do Umowy, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajac zasad wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac si¢ do
zalecen Zamawiajacego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3. Wykonawca na podstawie pelnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego sporzadzi pelng
dokumentacj¢ w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
4. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Wykonawca przed zawarciem Umowy winien przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
Harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego rob6t z uwzglednieniem poszczegolnych
etapow, zakresdw robot budowlanych i terminéw ich wykonania, ceny za ich wykonania w uktadzie
miesiecznym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiaja si¢
temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatacznik nr 3
do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

W przypadku, gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem
prac, strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wlasnej inicjatywy
lub w terminie 5 dni na Zzadanie Zamawiajacego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do
zgloszenia i wprowadzenia w nim zmian.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania Harmonogramu okreslonego niniejszg Umowa,
w przypadku uzyskania odpowiednich wytycznych od Zamawiajacego przygotowanych przez
Instytucje udzielajaca dofinansowania, o ile nie wptynie to na przedluzenie okresu realizacji
zamdOwienia, przy czym powyzsze nie moze skraca¢ termindow okre§lonych zgodnie z niniejsza
Umowa3.

Zmiana Harmonogram rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia Placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie (teren Szkoly Podstawowej) wobec tego Wykonawca
musi uwzgledni¢ wynikajagce stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych
zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpaddw i $mieci.

Przebudowg instalacji hydroforni nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cigglej dostawy wody do sieci
wodociagowej 1 istniejacych odbiorcow. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwiazane z
wykonaniem tymczasowych instalacji wymaganych jako niezbedne dla utrzymania cigglosci
eksploatacji obiektu,. Koszty utrzymania wynikajace z biezacej eksploatacji hydroforni (koszty
energii elektrycznej) nie bedg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstw gleby roslinnej, w
tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robot oraz drég, chodnikow, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji, urzadzen Iub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wedlug wytycznych
wlasciciela, na swoj koszt i wlasnym staraniem.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czysto$ci drog publicznych i prywatnych,
chodnikow, kraweznikow itp. W zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy (zapewnienie dojazdow i
dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materialow, blota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym, koszty, opfaty,
jak i ewentualnie kary natozone przez policje jezeli powstaly z winy Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstac na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

W ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy, Wykonawca zapewnia na swoj koszt
robocizng, materialy, urzgdzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi o charakterze trwatym Iub
tymczasowym niezb¢dne do wykonania i zakonczenia robot, a takze usunigcia wad, za powstanie
ktérych zgodnie z niniejsza Umowa odpowiedzialny jest Wykonawca.

Po protokolarnym przekazaniu Placu budowy do daty odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi
ryzyko 1 pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia, zniszczenia lub utrate materiatow, wyposazenia,
urzadzen lub sprzgtu, znajdujacych sie¢ na Placu budowy oraz ponosi ryzyko i pelna
odpowiedzialno$¢ za wszelkie inne szkody w mieniu znajdujacym si¢ na Placu budowy, a takze
ryzyko i pelng odpowiedzialno$¢ za utrate zdrowia lub zycia przez osoby przebywajgce na Placu
budowy, a takze za mienie 0sob trzecich uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania robot i
utrate zdrowia lub zycia przez osoby trzecie, ktore nastapity w zwiazku z wykonywaniem robot
przez Wykonawce lub na jego rzecz. Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawce z
obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezyta ochrone
Placu budowy i znajdujacych si¢ na tym terenie materiatow, wyposazenia, urzadzen lub sprzgtu
sprowadzonego przez Wykonawceg. W przypadku, jesli z przyczyn, za ktore zgodnie z niniejsza
Umowa odpowiada Wykonawca zostanie wyrzadzona szkoda osobie trzeciej, Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ szkody, za ktore odpowiada i zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wstrzymaé lub
w inny sposob przerwa¢ wykonywanie robdt takze, gdy miedzy Stronami bedzie toczyl sie
jakikolwiek spor, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zaistnieniem katastrofy lub narazeniem zycia
i zdrowia osob, lub w innych przypadkach przewidzianych obowigzujacym prawodawstwem.
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich dziatan
niezbednych do zapobiezenia takim zdarzeniom. Wykonawca zobowiazany jest do podjgcia
wszelkich czynno$ci oraz dochowania najwyzszej staranno$ci w celu ograniczenia lub wytaczenia
wplywu takich zdarzen na Inwestycj¢ oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W

ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamOwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ogo6lnobudowlane,
instalacyjne branzy sanitarnej, elektrycznej, o ktorych mowa w Dokumentacji Projektowej bedg
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia
okre$lonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.
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3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci okreslone wust. 1.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonana ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

2) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢é zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//WE (dalej: RODO)
(tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacja takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W przypadku niezatrudnienia pracownikow przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamOwienia na umowe¢ o pracg, w odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawit ten wymog,
nieprzediozenie przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajacego dokumentow w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w §14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o praceg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegolnosci o§wiadczen i dokumentow
wymienionych w ust. 5.

§4
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU
1. Zamawiajacy o§wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru wbranzy ...,
W OSODIE ....ouiniiiiiiiiiiii .
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2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje Umowy sg:

1) Ze strony ZamawiajaCego: . .uunineninieererarenanenaaneneaeanananns
2) Ze strony WyKONAWCY: ....ooviniiriiitei it eeeeaean,

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0SObi€: ........cccoviviiiiiiiiiiiiiiiii i,
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ....................... Kierownik budowy (roboét) dziatac
bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca z wlasnej inicjatywy moze proponowaé zmiang osoby o ktérej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu w nastgpujgcych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) Jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do pelienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla tej funkcji.

7. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiang osoby, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca jest
obowiazany dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) Ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,
2) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) Przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) Dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
5) Terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,
6) Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
7) Udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku, gdy okaza sie one
niezbe¢dne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty z materiatdw wlasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)).

2. Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem danego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia,
wystgpi do Zamawiajacego o ich zatwierdzenie poprzez ztozenie z odpowiednim wyprzedzeniem
Karty Materiatowej, wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5 do Umowy. Karta Materiatlowa
musi zawiera¢ kompletng informacje dotyczacg Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia
planowanego do wbudowania w zakresie pozwalajacym na ocene jego zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa i obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegolnosci certyfikaty, aprobaty techniczne,
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deklaracje zgodnos$ci, projekty technologiczne. Karty Materialowe opiniowane bedg przez
Inspektoréw Nadzoru, a decyzje o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu podejmowac bedzie
Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia kompletnej Karty Materiatowe;.

3. Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, ktore nie beda zgodne z warunkami okre§lonymi w Umowie,
jak réwniez nieodpowiadajagce obowigzujagcym normom lub nieposiadajace stosownych atestow
oraz certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w Europie, muszg zosta¢ niezwlocznie usunicte z
Placu Budowy przez Wykonawce, niezaleznie od tego, czy Wykonawca otrzymal od
Zamawiajacego wezwanie do takiego usunigcia.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobata techniczng, deklaracje zgodnosci.

5. Zamawiajagcemu przysluguje prawo do regularnego kontrolowania jako$ci materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich probek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,
Wykonawca usunie takie materialy z Placu budowy 1 zastapi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kategorycznie,
pod grozba nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materialow, ktorych jakos¢ jest
niezgodna z warunkami okre$lonymi w Umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem
Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatléw, urzadzen
i innych $rodkow, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§7
MATERIALY Z ROZBIORKI

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przejecia obowigzkow wytworcy odpadow i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedna ilo$¢ konteneréw na $mieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpadow, jak rowniez zapewni¢ regularne ich opréznianie i wywozenie
$mieci i odpadow.

3. Odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczno$ci zutylizuje we wlasnym
zakresie.

4. Elementy powstate z rozbiodrki nie sag odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.

5. Nie nalezy uzywaé¢ materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu
Umowy.

§8
TERMIN REALIZACJI
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy: z dniem przekazania Placu budowy.
2. Strony ustalaja, ze przekazania Placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
3. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie od dnia podpisania Umowy
do 6 miesiecy — termin zakonczenia wszystkich robot budowlanych i zgloszenia Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentow niezbednych do jego dokonania.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy najp6zniej w ciggu 10 dni od dnia podpisania
Umowy, ktory stanie si¢ wigzacy po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dorg¢czenia kompletnego Harmonogramu Zamawiajacemu przez Wykonawce, o ile Zamawiajacy
wyrazit uprzednio zgod¢ na doszczegétowienie Harmonogramu rzeczowo-finansowego po
zawarciu niniejszej Umowy. Szczegdtowe wymagania dotyczace tresci i zakresu Harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania uaktualnien Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Nie przewiduje si¢ zadnego dodatkowego Wynagrodzenia z tytulu wczesniejszego wykonania
robot.

Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie gotowos$¢ odbioru koncowego
robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy Inspektora Nadzoru.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy — w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginal Dziennika Budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty préb dla
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryki, teletechniki, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby), oswiadczenia kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa oraz przepisami i obowigzujacymi normami, oswiadczenia kierownika
budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o$wiadczenia kierownika
budowy, ze wbudowane materialy budowlane zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do obioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powolana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot Umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorcze
przedmiotu Umowy potwierdzonym podpisami protokotu odbioru konicowego robdt przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego roboét usterek, Komisja przerwie czynno$ci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktorej
wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.

Po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunigcia wezesniej ujawnionych usterek.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru z
udziatlem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgloszenia w Dzienniku
Budowy, w ciagu 3 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy wedlug
swojego wyboru:

1) Moze odebra¢ przedmiot Umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) Moze odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie lub Zadac
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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w

10.

§9
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy  wynosi
.......................................... 7t netto plus podatek VAT 23% -
....................................... zb ). facznie ...z Drutto (stownie:
......................................................................... zt 00/100).
Strony o$wiadczaja, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu prawidlowego i terminowego zrealizowania inwestycji, w
calym okresie obowigzywania niniejszej Umowy, rowniez w przypadku wydtuzenia terminu
zakonczenia robot i przesunigcia daty zakonczenia robot na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym zwigzane w szczegolnosci z:

1) Uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz

2) Wdrozeniem srodkow uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwtoki w realizacji

prac w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, za ktore odpowiada
Wykonawca,

3) Zabezpieczeniem Placu budowy i inwestycji przed dziataniem zwyczajnych sit natury.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonaweca niniejszym o$wiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbedne do
prawidlowego wykonania Umowy i zostalo skalkulowane na bazie wiedzy o Placu Budowy,
zawarto$ci otrzymanej w dniu podpisania niniejszej Umowy Dokumentacji Projektowej oraz
standardow w niej okreslonych i pokrywa ryzyka wynikajace z warunkéw pogodowych (typowych
dla danej pory roku), za wyjatkiem zdarzenia Sity Wyzszej, od ktérej ubezpieczy sie¢ Wykonawca i
nie bedzie roscit od Zamawiajacego zadnych $wiadczen dodatkowych z w/w tytulow,
Ubezpieczenie Wykonawcy obejmowac bedzie w szczegdlnosci wszelkie zdarzenia wynikajace z
dzialania sit natury.
Wykonawca zapoznal si¢ we wlasnym zakresie z Placem Budowy oraz ograniczeniami
wynikajacymi z otoczenia Placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem medidw oraz
jakiekolwiek optaty i podatki zwigzane z wykonaniem Robét, w tym koszty zwigzane z
utrzymaniem zaplecza dla Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru beda pokrywane przez
Wykonawce, w zakresie w jakim to zuzycie bedzie dotyczylo robot wykonywanych przez
Wykonawce lub na jego rzecz.
Wykonawca o$wiadcza, ze Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jest zgodne z jego
oferta zlozong Zamawiajagcemu na podstawie przekazanej przez Zamawiajagcego Dokumentacji
Przetargowe;j.
Wykonawca oS$wiadcza, ze szczegotowo zapoznal si¢ z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, ktorej zapisy sa dla niego czytelne i zrozumiale, a w szczegolnosci z Dokumentacja
Projektowa, i w zwiazku z tym prawidtowo wycenit swoje prace i przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyt swoja oferte oraz oswiadcza w zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek bledéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce
lub w okre§lonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia
warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia.
Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane ujete w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robét oraz fakturg
koncowa.
Faktura winny zawiera¢ elementy:

1) Nabywca: Gmina Leoncin ul. Partyzantéw 3 05-155 Leoncin NIP: 5311666399

2) Odbiorca: Urzad Gminy Leoncin ul. Partyzantow 3 05-155 Leoncin
Faktury czgéciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z
udzialem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
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Faktury, o ktorych mowa w ust. 8, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zalgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego wedtug
mechanizmu split payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy
.............................................................................. w banku
......................................................................... . Wykonawca o$wiadcza, ze
wskazany rachunek bankowy, nalezy do Wykonawcy Umowy i zostal dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT ... e e w
baANKU o na cele prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, ptatna
w terminie 30 dni od dnia zloZenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ustepow
ponizszych.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 8 niniejszej Umowy, zaptata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot, zawierajagcego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie 30 dni od
dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Zaptata poszczegdlnych cze$ci wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem 2z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce
faktury przedtozone Zamawiajacemu wraz z:

1) Protokotem odbioru zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegodlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, potwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

2) Kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) Kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

4) W przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 17,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
17 nie skutkuje nie dotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z faktura.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego zgodnie z art. 465 Pzp.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcg do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegOtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ushug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do
wypehienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majgcych wplyw na t¢ wymagalnosc.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21 podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty,

3) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego Wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 21 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 21, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty,

2) Jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 21 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopa faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub za potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw i ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci wynikajacej z
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32.

33.

34.

35.
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niniejszej Umowy. W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$§lnymi umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza Umowsa.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za uzasadniong.

Kwota nalezna Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona w ztotych polskich.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegélowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu pracy, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informaciji.

Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcéow i/lub dalszych podwykonawcow.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5%  ceny  calkowitej podanej w  ofercie, co stanowi  kwotg:
........................................ zt (stownie:
...................................................................................................... zt .../100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  Umowy  zostalo  wniesione w  formie
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W przypadku whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz gotowka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zawierajacy klauzule o nicodwotalnos$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate
przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajacych
zaspokojenie z gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek,
gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznos$ci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji
jedynie do kar umownych.

Kwota W WYSOKOSCT oo zt (stownie:
................................................ zt .../100) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zostanie zwolniona/zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj. .........c.oooeiiiiiiiiiin... zt
(stownie: .......coovviiiiiiiiiiii e zt .../100) zostanie zwolniona/zwrocona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem
zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub
czesci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawca w odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 81 9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywanie, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w §16 niniejszej Umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
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niz 5 lat. Z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdze Zamawiajacy
zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady robot
budowlanych, wbudowanych materiatow/wyrobdéw budowlanych wynosi .......... miesiecy.
2. Strony Umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ...................ocL, miesiecznej gwarancji jakosci na roboty

budowlane, wbudowane materiaty/wyroby budowlane, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji niz okreslony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego
okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatacznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuje:

1) Przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),

2) Regularng konserwacj¢ oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentow
poszczegblnych urzadzen,

3) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie Umowy w momencie
sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji,

4) Ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladow gwarancyjnych oraz kosztow
materiatow  eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji.

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) Dziatania sity wyzej albo wylaczenie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

2) Normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich cze$ci.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnos$ci zasady te nie moga
si¢ 16zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgloszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin od chwili zgloszenia. W przypadku zgody
Zamawiajacego termin na usuni¢gcie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dluzszy niz
okreslone w tym ustepie. W takim przypadku termin na usuni¢cie wad i usterek zostanie okreslony
przez Zamawiajacego w zgloszeniu wad/usterek.
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W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z terminow, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wad lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy 0 stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy
umozliwi dostgp do obiektu w celu usuniccia wady lub usterki.

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okres$lonych przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pdzn.
zm.) zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwiazku z wykonywaniem robdt, chyba ze wyltacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.
Wykonaweca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0sob
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosSci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowiazujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstale
zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonaweca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, uwzgledniajgcego
szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow dotyczacych pracownikdéw budowlanych i 0séb
trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac¢ okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej Umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot z mozliwoscia
przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie Umowy.
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§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) Wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢ i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i
wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia

2) Bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
od dodatkowego wezwanie Zamawiajacego,

3) Pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) Podzleca calos¢ robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z Umowy, jej
czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnos¢ bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie,

5) Jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% ceny
ofertowej brutto,

6) Zostanie wydany nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy,

7) Nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie w okresie 10
dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) W razie koniecznosci:

a. 2-krotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
b. Dokonania bezpos$rednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktéorzy =zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
2. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
3. Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji 0
zaistnieniu przestanki do odstapienia od Umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni

2) Zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych,

4) Na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
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w wezwaniu Zamawiajagcemu do spelnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktérych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.

Odstapieniec od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilga otrzymania o§wiadczenia
0 odstapieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) Natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrong zycia
i whasno$ci 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) Przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowg, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢
do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swoj
dozoér terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawey w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzg¢tu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstapienie od Umowy.
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§14
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng z tytutu:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

Zwloki w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt
za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uplynie pomigdzy umownymi terminami
a faktycznym dniem wykonania rob6t budowlanych stanowigcych 75% warto$ci
umowy i zakonczenia robot,

Zwloki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu
Wyznaczonego na usunigcie wad/usterek,

Za zwloke w usunigciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek,

Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: pigcset
tysiecy zt 00/100). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji odno$nie
do prac dotychczas wykonanych.

Za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za
zgodno$¢ z oryginatem odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak
wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zl, za kazdy nie przedtozony do akceptacji
projekt umowy, lub jego zmiang, odpis umowy lub jego zmiane,

Za Dbrak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

Za Dbrak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany UmMoOwy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazde naruszenie,

Za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa — w wysokosci 5.000,00 zt,

Za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
trwajace powyzej 3 dni w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

W przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 za kazde naruszenie,
W przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosSci
1.000,00 zt
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m) W przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy,
wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdlno$ci naruszenia obowigzku
uczestnictwa w naradach  koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za
kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

n) Ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg na
podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy, a polegajacych na wykonywania pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o pracg os6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

0) Ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w § 3 ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe¢ o prace osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy,

p) Za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 3 ust. 1 Umowy,
w wysokosci 500,00 zt za rozpoczgty dzieh zwloki od dnia uplywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie,

q) Za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w § 3 ust. 1
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie

2) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaptaty.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysigcy zt
00/100). Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, art. 645 KC. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytulu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od
Umowy z przyczyn wskazanych w § 12 niniejszej Umowy.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 od dnia wezwania.

3. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosci wynikajacych
z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum
naleznych Wykonawcy.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

7. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
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8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
9. Laczna maksymalna kwota kar umownych, jakich moga dochodzi¢ strony wynosi 80%
wynagrodzenia umownego.

§15
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty sitami wlasnymi oraz przy udziale Podwykonawcow
inwestycji, zgodnie z o§wiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z oferta.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow inwestycji.

3. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmian¢ Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponize;j.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod
podmiotow majacych odpowiednie do§wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcow nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zgodne z niniejszg Umowa wykonanie przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staly nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy przez
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikow i ponosi taka
odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu
i Inspektorowi Nadzoru list¢ Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcow, ktérych zamierza
zaangazowac do realizacji robot. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od otrzymania powyzszej
listy zglosi¢ Wykonawcy swoje =zastrzezenia. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
zobowiazuje si¢ w tym samym terminie przekaza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow inwestycji i 0oséb do kontaktu z
nimi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zmawiajacego i Inspektora Nadzoru o wszelkich
zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze przekazaé
informacje na temat nowych Podwykonawcow inwestycji, ktorym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt lub ustug. Niezaleznie od przekazania powyzszej listy Podwykonawcow,
zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawcow opisana w pozostatych
postanowieniach niniejszego paragrafu.

6. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie
robot, ktdre $cisle odpowiadaja czeSciom zamowienia okreslonego Umowa.

7. W Projekcie Umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Dalszym
Podwykonawca musi si¢ znalez¢:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy ktory nie
moze by¢ diluzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

2) Wykonawca zapewni, ze suma wynagrodzen okreslona w Umowie z Podwykonawcami
inwestycji nie przekracza wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
Umowy.

3) Woynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robdt nie moze by¢é wyzsze niz wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu
stawek wynikajacych z Rozbicia Cenowego Oferty Wykonawcy) przystugujace
Wykonawcy za wykonanie takiego zakresu robot.
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4)

5)

6)

7)

8)

9

Termin wykonania Umowy o podwykonawstwo obejmujgcej dany zakres robdt nie bedzie
dluzszy niz termin wykonania tych robot wynikajacy z niniejszej Umowy.

Doktadne okreslenie zakresu oraz warto$ci podzlecanych robot w odniesieniu do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualnego w dacie zgloszenia) oraz Rozbicia
Cenowego Oferty.

Obowigzek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na
zawarcie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Zakres cesji wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zwigzanych z
Umowa i przystugujacych Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Zakaz zatrzymywania wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz wskazania, iz bedzie to rownoznaczne z zawarciem umowy kaucji.

Zakaz postanowien uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od
otrzymania przez Wykonawcg zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, stosuje si¢
nastgpujaca procedure:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a) Projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia wyrazonej
w PLN naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

b) Zakres robot, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce,

€) Zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z
projektem umowy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca,

d) Projekt umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie przewidywal mozliwos¢ zlecenia
robot Dalszemu Podwykonawcy w zakresie robot budowlanych jedynie za zgode
Wykonawcy oraz Zamawiajacego,

e) Os$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy oraz oswiadczenie i dokumenty potwierdzajagce brak podstaw
wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia kompletu dokumentow, o ktorych

mowa w pkt 1) powyzej Zamawiajacy w formie pisemne;j:

a) Udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy zgody nha
zawarcie umowy lub

b) Whniesie zastrzezenia (sprzeciw) do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w
powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje
si¢ do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci zastrzezen,

€) W razie braku o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy lub oswiadczenie lub dokumentow potwierdzajacych brak
podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lub w razie
wystgpienia  podstaw  wykluczenia wobec Podwykonawcy lub  Dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do niewyrazenia zgody umowy z takim
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca, bez wzywania Generalnego Wykonawcy
do podjecia dalszych dziatan, a Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taki
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangazowany do realizacji robot.
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9.

10.

11.

12.

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen (sprzeciwu) do przedlozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

5) Zamawiajacy w terminie 14 kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy w
zakresie powyzej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie,
jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen
Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
W powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w znaczeniu
nadanym przez PZP, stosuje si¢ nastgpujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

2) W przypadku gdy termin zaptaty za umowy, o ktorych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz
wskazany w ust. 7 lit. a niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do wprowadzenia zmian w terminie 7 dni kalendarzowych.

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz
50 000,00 zt brutto.

4) Do umowy opisanej w pkt 1) powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ dotaczy¢ oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz
oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku ktéregokolwiek z powyzszych
o$wiadczen lub w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca, bez wzywania Wykonawcy do podjecia
dalszych dzialan, a Wykonawca zobowiazany jest zapewnic, ze taki Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangazowany do realizacji robot.

Procedury okreslone powyzej majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na plac budowy Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawca robot tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy
po uzyskaniu zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy (zgodnie z procedurg okreslong w ust. 8
powyzej, a w przypadku dostaw i uslug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy
Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 9). Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na plac
budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcoéw Iub Dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawca. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi wigza¢ si¢ moze wystapienie przez
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich
wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu zasadzajacy zaplate od
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy inwestycji na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego
lub przepiséw PZP, w oparciu o okoliczno$¢ niezaplacenia nalezno$ci na rzecz tego Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy nalezno$ci
zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac¢
z Zabezpieczenia w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego naleznosci przystuguje mu prawo zadania
pokrycia pozostatej czgsci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca rozwigze umowe¢ 2z danym
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie
Zamawiajacego czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lud Dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce lub dopusci si¢ on
razacego naruszenia swoich zobowigzan, a w szczego6lno$ci naruszy przepisy BHP lub ochrony
srodowiska. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usunaé takiego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce z placu budowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, sprzet,
gwarantujace nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy inwestycji dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl sig, na zasadach okreslonych w ogloszeniu o zamdwieniu, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktorym mowa powyzej,
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zaméowienia Podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych tj. zmianie nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw inwestycji i oséb do kontaktdow z nimi
zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§16
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpic za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej
zmiany.
Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany Umowy
w nastepujacym zakresie:

1) Zmiany terminu wykonania Umowy, w szczegdlno$ci w nastepujgcych sytuacjach:
a. Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,
b. W sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu Umowy, np. ze wzgledu

na okoliczno$ci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
c. Jezeli dochowanie terminu przewidzianegd0 W Umowie stalo si¢ niemozliwe

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi byé potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
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2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a. Koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych dodatkowych, uzupetniajacych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowanych btgdami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W
przypadku wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych i zaniechanych o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktoére powoduja zmniejszenie lub zwigkszenie
kosztow po stronie Wykonawcy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
o ktorym w § 9 ust. 1 Umowy.

- w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do Umowy. Roboty te beda
rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

- w przypadku gdy catkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw.
robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania Iub zaniechanych nie
objetych przedmiotem zamodwienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie
wykonywania tych robdt moze nastapic jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokohu
koniecznos$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
- za roboty niewykonane jako zbg¢dne i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkow
zamOwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

b. ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy,

c. w przypadku koniecznoéci zlecenia robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych,
uzupetniajacych.

3) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub poprzez przedhuzenie terminu
zakonczenia robot w przypadku:

a. zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetiajacych,

b. konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, w ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

c. odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowac w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d. odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy,

e. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f. zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia
wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdOw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
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h. poprawy paramentow technicznych, jakosSci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw

i. zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzen
1 wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

J.  wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostgpnosci na rynku
materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen,

k. powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

I.  zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot.

M. wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

n. wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonad
zmiany tych osob na inne spelniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w
terminie nie dhuzszym niz 14 dni od daty zatozenia wniosku przez Zamawiajacego. Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w niniejszej literze nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, z o ktorych mowa w niniejszej literze winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

0. ograniczenia zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowe;j, ktore wynikly w trakcie realizacji
robdt 1 byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdéwienia tym samym
Zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 lit. b i ¢ przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy rowny bedzie okresowi przerwy w przestoju. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 b i
dopuszczalne sa o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesunigcie terminu bgdzie musiato by¢ szczegotowo
uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich
zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa
robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziatania obcigzaja Wykonawce.
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10.

11.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, zmiany
Umowy w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whiosek, o ktorym mowa w poprzedzajacym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosci. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowiacych podstawa zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawa do
zadania zmiany Umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 7 i przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5-6 wraz z
informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany Umowy i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wykonawca o$wiadcza, ze przed rozpoczgciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza jakie sg
natozone na podmiot przetwarzajacy dane osobowe okreslone w art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podjaé srodki zabezpieczajace zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktorych dane beda przetwarzane o tresci klauzuli
informacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 6 do Umowy i uzyska ich zgode.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie narzedzia i srodki techniczne zapewniajgce
ochrong przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane wyltacznie w
zakresie 1 w celu przewidzianym w umowie, a na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
si¢ przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujace na realizacj¢ przez Wykonawce
powyzszych obowigzkow.
Wykonawcy zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego 0 przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu niezwlocznie po stwierdzeniu
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naruszenia ochrony danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia
wystapienia naruszenia oraz czynno$ciach z wtasnym udziatem w sprawach dotyczacych ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczegodlnosci przed organem nadzorczym, urzedami
panstwowymi, policjg lub przed sadem.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych zapisow niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajacego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowigzany
jest do jej optacenia, na co ten wyraza zgode.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIK()W:
1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Dokumentacja Przetargowa
(w tym Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami i oferta Wykonawcy)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wzor karty materiatowe;j
Wzér karty gwarancyjnej
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego
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