Zatacznik nr 4 do SWZ

Gming Leoncin, z siedzibg: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantéw, posiadajaca numer: NIP: 531-16-66-399
oraz REGON: 013270471

zwana W dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa w wyniku postgpowania 0 udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwana dalej ,,ustawa PZP”,0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na potrzeby zadania pn.: ,,Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowosciach: Wincentowek, Stanistawéw, Glusk, Nowe Grochale”.
Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Wincentowek, Stanistawow, Glusk, Nowe Grochale wraz z wymaganymi pozwoleniami,
zezwoleniami i uzgodnieniami wymaganymi prawem oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
opracowanym projektem o tacznej szacunkowej dtugosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3855 mb +-
20%; kanalizacji sanitarnej ttocznej 2100 mb +- 20 %; sieciowa przepompownia $ciekoOw wraz z
infrastruktura towarzyszaca w ilosci 9 szt. +- 1szt.

Zadanie wykonane zostanie zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, ktory stanowi Zalgcznik nr
5 — PFU do niniejszej SWZ oraz jego zatacznikami:

- Planowany przebieg trasy Zatgcznik 1 do PFU ,

- Planowany przebieg trasy Zalqcznik 2 do PFU.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie projektowana w pasie drogi gminnej oraz po uzyskaniu zgod
w dziatkach prywatnych. Zgody na umieszczenie projektowanego przewodu kanalizacyjnego w dziatkach
niebedacych w zarzadzie Gminy Leoncin uzyska Wykonawca.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania 40 % przedmiotowego
zakresu robot w terminie do 5 miesigcy od dnia podpisana umowy. Pozostate 60 % robot wykonane
zostanie w kolejnych 5 miesigcach obowigzywania umowy.



§3
Zasady wykonywania przedmiotu umowy

1. Prace projektowe:

1) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi oraz
wnioski Zamawiajacego, o ile nie sg one sprzeczne z przepisami prawa, normami oraz ,,sztuka
budowlang”.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy W szczegdlnosci:

a) rozpoznanie uwarunkowan terenowych i prawnych zwigzanych z realizacja przedmiotowej
inwestycji, ktorych rozwigzania projektowe winny znalez¢ si¢ w dokumentacji projektowej;

b) przedtozenie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i STWiORB celem dokonania uzgodnien
w zakresie doboru materiatow i zgodnosci PFU. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
od Wykonawcy zaakceptuje proponowane rozwiazania lub przekaze swoje uwagi.

3) Zamawiajacy oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwigzan architektonicznych,
technologicznych i funkcjonalnych prowadzacych do minimalizacji kosztow inwestycyjnych
i eksploatacyjnych przedmiotu zamowienia.

4) Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamowienie Wykonawca otrzyma niezbedne
upowaznienie (pelnomocnictwo) do reprezentowania i wystepowania W imieniu Zamawiajacego
przed wszystkimi instytucjami opiniujacymi, uzgadniajagcymi oraz wydajacymi decyzje w zwigzku
Z realizacja zadania.

5) Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezb¢dnych materiatéw do projektowania,

w tym aktualnej mapy do celéw projektowych oraz wszelkich niezbednychopinii, uzgodnien

i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z wlasciwych przepisow,

w szczegblnosci uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu nabudowe lub uzyskanie
zas§wiadczenia 0 nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do robot wymagajacych
zgloszenia w zalezno$ci od wymogow prawa dla mozliwosci formalnego przystapienia do wykonania
robot budowlanych.

6) Dokumentacja projektowa i STWiORB winny by¢ wykonane w sposob kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢.

1. Roboty budowlane:

1) Rozpoczecie robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez Zamawiajgcego
terenu budowy kierownikowi budowy.

2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy:

a) w przypadku robot wykonywanych na postawie dokumentacji projektowej — w catosci lub
w czgsciach niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie7 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy. W przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy doprotokolarnego przejecia
terenu budowy - za rozpoczgcie biegu terminu wykonania rob6t, Uwaza si¢ dzien wyznaczony przez
Zamawiajacego do przekazania terenu budowy.

b) w przypadku robot wykonywanych w formule “zaprojektuj | wybuduj” - w catosci lub
w czg$ciach niezbednych realizacji przedmiotu umowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe (0 ile jest wymagana) lub zaswiadczenia 0 niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie do
przystgpienia do robot wymagajacych zgtoszenia.

3) Dzien protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce rozpoczyna bieg terminu
wykonywania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4) W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, w miejscu
i sposOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu osob trzecich i nie stwarzajacy ucigzliwosci dla
mieszkancow miejscowosci w ktorej sg one usuwane badz sktadowane.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot.

6) Czas od zawarcia umowy do przekazania terenu budowy w przypadku robot wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedzie wykorzystany przez Wykonawcg na:



a) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

b) zawarcie umow ubezpieczen,

€) uzgodnienie z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy,

d) przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepisoéw ppoz.
e) sporzadzenie i uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu robot.

7) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce nie pozniej
niz 3 dni przed podpisaniem umowy, aktualizowanym wtoku realizacji umowy.

8) Woykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo- finansowego
typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢é postgp robot, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych itp. oraz inne okolicznosci mogacemie¢ wpltyw na terminowos$¢
wykonania umowy.

9) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
sporzadza niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do
zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

10) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego,
w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnoscei z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniejniz w terminie 5 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
uwagi Zamawiajacego Oraz postanowienia umowy.

11) Jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okre$§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowymlub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

12) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ Sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

13) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, beda nastgpstwem okolicznosci,za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, W szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetiajgcych, z powodu ktérych zostata w szczegolnosci przewidziana
dopuszczalno$¢ zmiany umowy poprzez wydluzenie terminu wykonania robot, Wykonawca jest
uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapdw robot w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci mialy lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych

W obowiazujacym harmonogramie rzeczowo- finansowym i do zwrotu poniesionych kosztow.

14) W okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. poprzedzajacym, przedtuzenie terminu zakonczenia
robét oraz terminéw zakonczenia etapoéw robdt nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie
przepisow ustawy Pzp.

15) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreSlonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzenia
terminu zakonczenia robot oraz etapoéw rob6t i do zwrotuponiesionych kosztow.

16) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstapienia od umowy.

17) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegotowej



aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany umowy w terminie
5 dni.

18) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania robot powinien zosta¢
wpisany przez upowazniong osobe do dziennika budowy nie pozniej niz do 2 dni roboczych nastepujacych
po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych jezeli zajdzie taka potrzeba
z czestotliwoscia zapewniajacg prawidtlowe i1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy
organizowanych przez Zamawiajgcego lub osobg¢ przez niego upowazniong.

3. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu przedmiotu umowy doprowadzi¢ teren inwestycji
i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy W szczegolnoscei:

1) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego lub osobe przez niego upowazniong o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy;

2) biezace informowanie mieszkancoOw o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych i innych
(np. przerwie w dostawie mediow) zwigzanych z trwajacymi robotami budowlanymi;

3) usunigcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robotw terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

4) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
sporzadzonej przez uprawnionego geodete;

6) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiagzuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci.

§4

1. Zamawiajacy powoluje  inspektora nadzoru w  osobie ...l
2. Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy w  osobie ...
3. Inspektor nadzoru i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami
ustawy ,, Prawo budowlane”.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest powota¢ na swoj koszt kierownika budowy.

2. Prawa i obowigzki Kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ Strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, zabezpieczy¢ budowe, a takze
zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Zanie wywigzywanie si¢ z warunku okreslonego w ust. 3, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materialy, odpady i §mieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy wyznaczonym pracownikom
Zamawiajgcego oraz pracownikom organéow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okre§lonych ustawa — Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu W terminie na dzien odbioru robot.
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§6
Podwykonawcy

. W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany oraz po$§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

. Ustala si¢ nastgpujace zasady dot. umow 0 podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom: do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
prawidtowo wystawionej faktury przez Podwykonawce

2) przedstawienie przez Wykonawcg pisemnego oswiadczenia podwykonawcow 0 uregulowaniu
wszelkich zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa robot objetych niniejsza
umowsa.

. Zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga zgody

Zamawiajacego.

. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego W terminie 14 dni od przedstawienia przez

Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego

i Wykonawcy, zapis ust. 3 i 2 stosuje sie odpowiednio.

. Umowy z podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane

Zamawiajacemu.

. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec

Zamawiajacego, za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.
Wprowadzenie podwykonawcoéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwiazku z wykonywaniem przez niego
przedmiotu umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji zadania,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zapisy niniejszego paragrafu nie maja zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy samodzielnie, bez udziatu podwykonawcoéw, za wyjatkiem postanowien zawartych
wust. 11 12.

§7
Materialy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawcg W celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, ze zm.) oraz STWIiORB,
2) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
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3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,
5) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

. Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajacego lub osoby przez niego upowaznionej karty materialowe .

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

. Osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze zobowigzaé Wykonawce do usunigcia okreslonych

materialéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub
jakos¢ wykonanych robot nie spetniaja wymagan STWiORB.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen osoby upowaznionej przez Zamawiajacego,Zamawiajacy ma

prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu podmiotowi i potraci¢ poniesione zwigzku z tym koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli osoba upowazniona przez Zamawiajacego ustali,ze jakos¢

materialow nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce.

. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero woéwczas, gdy udowodni osobie

upowaznionej przez Zamawiajacego, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom STWiORB.

. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego,na zasadzie

okreslonej w ust. 16.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, osoba upowazniona
przez Zamawiajacego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontazi usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez osobg¢ upowazniong przez Zamawiajacego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB i dokumentacji projektowej robot Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materialtdow oraz robot powinny by¢ prowadzone W miejscu
wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robdt oraz dostarczy¢ probki
materiatow 1 dokumenty okreSlajace parametry techniczne i charakterystyke urzadzen przed ich
wbudowaniem i uzyskac akceptacje 0soby upowaznionej przez Zamawiajacego na ich zastosowanie.
Badania materiatow mogag by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placoéwce badawczej.
Osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie sg
wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dla materiatow lub robot, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

17. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzieWykonawca, jesli zas wyniki
badan wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich
norm i aprobat, to koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie
1. Cena prac przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowo i wynosi netto ................ccceeevenvinnnnn.. zt +
podatek vat 23 % W kwocie ... zt brutto
............................................... zt (stownie ztotych:
.......................................................... )

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywaé fakturami



czesciowymi w wysokosci proporcjonalnej do wykonanego zakresu robot, ktory da sie wyceni¢ jako podetap,
potwierdzonego przez osob¢ upowazniong przez Zamawiajacego w protokole odbioru zaawansowania
robot, maksymalnie do 70% kwoty okreslonej w ust. 1.

3. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu robdt oraz ich odbiorze w formie
protokotu.

4. Fakturg nalezy wystawi¢ na: NABYWCA: Gmina Leoncin ul. Partyzantow 3, 05-155 Leoncin, NIP
531-16-66-399, ODBIORCA: Urzad Gminy Leoncin ul. Partyzantow 3, 05-155 Leoncin.

5. Wyptata naleznosci okreslonej w ust. 2 nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru zaawansowania robot
na konto wskazane na fakturze.

6. Wyptata wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru koncowego robot
podpisanym przez Zamawiajacego, potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek
- na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

7. Strony postanawiaja, ze warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie
przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich zobowigzan,
wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa robot objetych niniejsza umowa.

8. W przypadku nieuregulowania naleznosci podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajagcyma prawo
wstrzymac wyptate wynagrodzenia.

9. Za termin zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego

§9
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy — gdy
zostata ona zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy -w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, ktéra nie byta planowana i podana do publicznej wiadomosci na dzien
sktadania ofert,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia;
2. Minimalny poziom zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia

uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na poziomie 10 % w stosunku
do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert,z zastrzezeniem ust. 7.

3. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia, ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia 0 wielkos¢ okreslong w ust. 2.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca



jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$é
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, wszczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sic wykazaé zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wpltywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia zaprac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku
Z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy
minimalnej.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy wzakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorychmowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

7. W sytuacji wzrostu cen materialtow budowlanych powyzej 10 % wskaznika zmian cen produkcji
budowlano-montazowej publikowanego przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego
w kwartale poprzedzajacym termin zlozenia wniosku 0 waloryzacje wynagrodzenia, Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Zamawiajacy hie dopuszcza waloryzacji tej cze$ci wynagrodzenia, w ktorej ceny produkcji
budowlano- montazowej nie osiagnety wzrostu o minimum 10 % w stosunku do kwartatu
poprzedzajacego termin ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia.

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4obejmowaé
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na ubezpieczeniaspoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

9. Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, W zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.



§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i z tytulu gwarancji

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1, w formie wskazanej w art.450 ust.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz. 1710 ze zm.).

2. Zabezpieczenie shizy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest zabezpieczeniem zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Wykonawca udziela ........ miesi¢cznej gwarancji na przedmiot umowy, liczac od daty protokolarnego
odbioru robot.

5. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji kwote w wysokosci 30%
zabezpieczenia 0 ktérym mowa w ust. 1.

6. Ogolne warunki gwarancji, 0 ktorej mowa w ust 4., okresla zatacznik do niniejszej umowy.

§11
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
warto$ci zamoOwienia, okreslonego W § 8 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,jaki uptynie po
terminie okreslonym w § 2,

2) zazwloke wusunigeiu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wartosci zamowienia okre$lonego w § 8 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % warto$ci zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
odnosnie do prac dotychczas wykonanych.

4) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce trwajace powyzej
30 dni w wysokosci 0,05% wartosci zamowienia okreslonego W § 8 ust.1 - za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot, liczony od dnia przerwania realizacji robot.

5) za oddelegowanie do wykonywania prac osob nie zatrudnionych na podstawie umowyo pracg -
w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe 0 prace),

6) za odmowe podania danych umozliwiajagcych identyfikacje osob wykonujacych czynnosci zwigzane
w wykonaniem zadania - w wysokos$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 3 ust. 16 niniejszej
umowy oraz nieprzestrzegania zalecen Zamawiajacego dotyczacych utrzymania porzadku
i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

8) za nieprzekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce 1 egz. umowy z podwykonawca, lub jej zmiany
w terminie 4 dni roboczych od jej podpisania - w wysokosci 0,1 % warto$ci zamowienia okreslonego
w § 8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu przyczyn jej powstania.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacegow wysokosci

10% wartosci zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od



umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioruprzez

Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,1% wartoSci zamowienia
okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosci wynikajacych z faktur
wystawionych przez Wykonawcg.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty karyz ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
warto$ci zamowienia, okreslonego w § 8 ust. 1.

1.

1)
2)
3)

4)

§12
Prawa autorskie i pokrewne

Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, na Zamawiajgcego przechodza w catos$ci i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie prawa
majatkowe do poszczegolnych dokumentacji projektowych (utworéw).

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wiasnosciegzemplarzy
dokumentacji projektowej i STWIOR.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych 0znacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWIOR we wlasnym zakresie
w nieokre$lonym terminie, na terenie kraju na nastepujacych polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;
wprowadzanie utworu we wszystkich formach i no$nikach do pamieci komputera;
upowszechnianie, w tym wystawianie i udostgpnianie w kazdej formie i nosniku, np.:
a) w celach promocyjnych i informacyjnych,
b) jako element wniosku o0 pozwolenie na budowe Ilub zgloszenia wykonania robodt
budowlanych;
uzyczanie oryginalu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego;

5) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

4.

Wykonawecy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym
polu eksploatacji, sposrod wymienionych w ust. 3 powyze;j.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich
do tworczych przerobek utworu.

Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszezenia 0sob trzecich z tytulu naruszenia
przez niego cudzych praw autorskich w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub jego
czescl.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie
nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantow
posiadajacych wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.



§13
Odbior przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) zaawansowania robot,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

2. Odbiorow robot, okreslonych w ust. 1, moze dokonywac w imieniu Zamawiajagcego 0soba upowazniona
przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany rozpocza¢ odbior robot w terminach wynikajacych z umowy,po otrzymaniu
zgloszenia Wykonawcy wraz z petng dokumentacjg potwierdzajgca wykonanie robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ 0sobie upowaznionej przez Zamawiajacego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

5. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktorego gotowos¢ Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac 0 tym o0sobe upowazniong przez
Zamawiajacego.

6. Odbior, o ktorym mowa w ust. 5, winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia o gotowosci i potwierdzony protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

7. Jezeli osoba upowazniona przez Zamawiajacego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzana powiadomi¢ o tym Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 6.

8. W przypadku nie zgltoszenia osobie upowaznionej przez Zamawiajacego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢lub zgodnie z wola
Zamawiajgcego wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robodt, a nastgpnie na wiasny koszt
przywrocic stan poprzedni.

9. Osoba upowazniona przez Zamawiajacego odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu poprzez
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy.

10.Po zakonczeniu wykonania czesci robot Wykonawca zglasza osobie upowaznionej przez Zamawiajacego
jej zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej cze¢sci poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz
przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

11.0dbior, o ktorym mowa w ust. 10, jest odbiorem zaawansowania robot, nastgpuje protokotem
odbioru zaawansowania roboét, sporzadzonego wedlug wytycznych Zamawiajacego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia wykonanych robot, w terminie 14 dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru dokonanego wpisem do dziennika
budowy.

12.0dbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych sktadajacych sig
na przedmiot umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

13.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

14.Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje W terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia
zakonczenia robot wpisem do dziennika budowy po wczesniejszym zawiadomieniu Zamawiajacego
przez Wykonawce o zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy.

15.0dbidér nie moze trwaé dtuzej niz 7 dni roboczych, chyba ze zajda okoliczno$ci uniemozliwiajace
dokonania odbioru.

16. Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot.

17.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg W tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad.

18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbiorukoncowego
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko



Wykonawcy.

19.Koszt usunigcia wad nieusunigtych przez Wykonawce w terminach wynikajacychz ust. 17 zostanie
potracony, wedle wyboru Zamawiajgcego, z wynagrodzenia Wykonawcy, badz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

20.Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robot, potwierdzajacego bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy.

21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w przypadku stwierdzenia wad w okresie trwania
gwarancji oraz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

23.Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoscei.

24.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wymaganym terminie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.Kosztem zastgpczego usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci a nieusunigtych przez Wykonawce w terminach okreslonych w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy,
Zamawiajacy obciazy Wykonawce lub dokona potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

26.0dbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem odbioru usunigcia wad, sporzagdzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

27. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci.

28.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresiegwarancji
jakosci.

29.W odbiorze ostatecznym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, uzytkownika obiektu
budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz \WWykonawcy.

30. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

§14
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj iwyznaczajacego odpowiedni
termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dnii pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu zakonczenia
robot,

4) nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego
postanowien,

5) zleca cato$¢ robot podwykonawcom lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z nigj
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

6) jezeli suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 % warto$ci zamowienia
okreslonego w § 8 ust. 1;

7) w razie koniecznosci:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 2% wartosci umowy podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
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0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od umowy.

. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym

w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Za dzien odstapienia od umowy uwaza si¢ dat¢ otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu terenu budowy przekracza 30 dni;

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, zwyjatkiem
uzasadnionych potracen W szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) przerwa lub opdznienie W wykonywaniu robot trwa dhuzej niz 30 dni.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 przyczynie

odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

. Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym

w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem. Za dzien odstgpienia od umowy uwaza si¢ date otrzymania
o$wiadczenia 0 odstapieniu przez Zamawiajacego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zyciai wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym orazzabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ W jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz, sporzadzong przez niego lub
na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia wtym terminie
gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia

0 odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialyiurzadzenia, nie stanowigce
wlasnos$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu
budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwltocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych, inwentaryzacjarobot
i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
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odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sigdo wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktora spowodowataodstgpienie od umowy.

§ 15

Postanowienia koncowe

. W razie powstania sporu powstatego w zwigzku z wykonywaniem lub wykonaniem niniejszejumowy

0 zaméwienie publiczne strony sa zobowigzane przede wszystkim do wyczerpaniadrogi postgpowania
ugodowego, mediacji lub innych polubownych rozwigzan sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie Sporu.

. Do rozpoznania sporéw wyniklych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, strony zgodnie ustalaja,

7e bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zmiana warunkow niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraznie moze

wykracza¢ poza zakres okre§lony w Warunkach zmiany umowy okreslonych w zatgczniku do
niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze dokonac cesji praw wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osobytrzeciej bez
zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Umowe niniejszg sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONSTRASYGNATA SKARBNIKA



Zalacznik Nr 1 dO UMOWY NI .euviniininenennrennnnnnns

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robot:

a) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju
robdt majgcych wptyw na termin wykonywania robot,

b) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowsa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresic nie jest nastepstwem
okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

C) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamowien
dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) wystagpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) wystapienia opdznienia W wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorychwlasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczyokres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydaneoraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoseé,

f) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

g) niemoznos$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezb¢dnych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot lub nakazuja
wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg.

2. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

b) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze sg spowodowanew szczegdlno$ci pojawieniem
si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robot; pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

¢) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej,



d) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresieznalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych ,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przezinne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

h) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania
lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktorych mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego,
w zakresie niezbednym do usunigcia razacej straty Wykonawcy,

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane zwykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznymlub Zamawiajacego.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robot.

4. Dopuszczalna jest zmiana obowiazkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmian¢ sposobu ich realizacji, np. w zakresie
odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolef, zgdéd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy
takich obowigzkow nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy)
lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktore moga wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawcelub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

5. Inne:

a) zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym ,

b) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy,

¢) zmiana finansowania robot w poszczegdlnych latach,

d) zmiany w dokumentacji projektowej,

€) zmiana stawki podatku VAT.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 2 dO UMOWY N .euevniinieneerencnnnnnes

Ogolne warunki gwarancji jakosci doUmMoOWyY Nr........................

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety gwarancjg przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie
z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane prace wynosi ............... , liczac od dnia spisania
protokotu odbioru koncowego.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do niecodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. Ustala si¢ ponizsze terminy usunigcia wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwtocznie

2) w pozostatych przypadkach, w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robodt
budowlanych lub usuniecia wad.

8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt korzystac.

9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sily wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymujg: stan wojny, stan klgski zywiotowej
normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegodlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
W sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac przy usuwaniu wad.

12. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



