Znak postepowania: GK.271.PN.1.2022

UMOWA NR .................
(projekt)

zawarta w Leoncinie, w dniu .............. r. pomiedzy:

GMINA LEONCIN z siedzibg w Leoncinie 05-155, ul. Partyzantéw 3

NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Leoncin — Adama Mirostawa Krawczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marii Jolanty Zalewskiej

zwang w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym

a

[...]

reprezentowang przez:

[...]

zwang w dalszej tresci Umowy Wykonawca

Zamawiajacy i Wykonawca bedg w dalszej tresci Umowy zwani fgcznie Stronami.

Zwazywszy, ze:

Zatgcznik nr 6

1. Zamawiajgcy realizuje przedsiewziecie inwestycyjne w ramach Programu ,Sportowo Polska —

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — Edycja 2021” realizowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze srodkédw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zamawiajacy dysponuje decyzjg nr 96/2021 z dnia 19.02.2021 r. zatwierdzajgcg projekt
budowlany i udzielenie pozwolenia na roboty budowlane obejmujace Budowe Sali
gimnastycznej z zapleczem jako samodzielnej czesci techniczno-uzytkowej przy Szkole
Podstawowej w Gtusku (z siedzibg w Nowych Grochalach) na dziatce ewid. nr 201/5 w obrebie
Nowe Grochale w gm. Leoncin.

Wykonaweca deklaruje i gwarantuje, ze posiada zdolnosci produkcyjne, kondycje finansowa,
doswiadczenie, wiedze oraz wykwalifikowang kadre niezbedne dla profesjonalnego wykonania
Umowy, zgodnie ze standardami jakosciowymi okreslonymi w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) w wyniku rozstrzygniecia postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego nr GK.271.PN.1.2022 prowadzonego w trybie
podstawowym.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gfusku”.

2. Przedmiotem zamédwienia jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem jako samodzielnej czesci
techniczno-uzytkowej na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 201/5, obreb 0014 Nowe
Grochale, w miejscowosci Nowe Grochale 40, 05-155 Gtusk w oparciu o Dokumentacje Projektowa
stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, ktéra zawiera szczegdtowy opis i zakres przedmiotu
zamdwienia.

3. W zakresie funkcjonalno-uzytkowym projektuje sie:

1) Sala gimnastyczna
2) Korytarz stanowigcy facznik z istniejagcym budynkiem szkoty
3) Przebieralnie i zaplecze higieniczno-sanitarne
4) Pokéj nauczyciela WF z zapleczem higieniczno-sanitarnym
5) Pomieszczenie sprzetu sportowego
6) Pomieszczenie gospodarcze
4. Zakres robot budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze.

2) Roboty ziemne.

3) Woykonanie scian fundamentowych.

4) Zaizolowanie $cian fundamentowych.

5) Wylanie ptyty na gruncie.

6) Murowanie $cian czesci nadziemnej wraz z wylewaniem elementéw konstrukcyjnych

zelbetowych,
7) wykonanie stropdéw zelbetowych.
8) Woykonanie warstw pokrycia dachowego: przeciwilgociowych, termicznych i przeciwwodnych.
9) Woykonanie obrdbek blacharskich, montaz rynien, rur spustowych, itp.
10) Wykonanie warstw podposadzkowych wraz z izolacjg przeciwilgociowa i termiczna oraz
akustyczna.
11) Zamontowanie stolarki i $lusarki zewnetrznej.
12) Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych.
13) Wykonanie tynkow zewnetrznych.
14) Montaz elementéw oktadzinowych elewac;ji.
15) Wykonanie przytgczenia do istniejgcych na dziatce sieci instalacji elektrycznej, wod.-kan. itp.
16) Rozprowadzenie wewnetrznych instalacji elektrycznej, wod.-kan., domofonowej, itp.
17) Wykonanie tynkow wewnetrznych.
18) Montaz drzwi wewnetrznych.
19) Montaz opraw oswietleniowych, przetacznikéw, gniazd elektrycznych, itp.
20) Malowanie.
21) Inne drobne roboty wykonczeniowe.
22) Docelowe wykonanie nawierzchni chodnikéw i ciggdw pieszojezdnych wokét budynku.
23) Montaz o$wietlenia zewnetrznego.
24) Uporzadkowanie terenu.
5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zafaczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
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10.

11.

niniejszej umowy w sposdb zapewniajacy prawidtowa realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w
przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz
dokumentdéw nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot umowy oraz
zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w
mysl art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn.
zm.), ze w przypadku ujawienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéw
przyjmowaé sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewniania jakosci
wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszeristwo bedzie nadawac sie znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijaé sie bedzie zas znaczenie zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Szczegbtowy zakres Robot jest okreslony w Dokumentacji Przetargowej, stanowigcej zatgcznik nr
2 do Umowy oraz w innych postanowieniach Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, jezeli w
pozostatych postanowieniach Umowy mowa jest o innych robotach lub ustugach, to roboty i ustugi
tam wymienione podlegajg wykonaniu w ramach Wynagrodzenia, chyba ze Umowa wyraznie
stanowi inacze;.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Przedmiot Umowy jest dla niego jasny i uzyskat od Zamawiajacego do dnia zawarcia
niniejszej Umowy wszelkie informacje niezbedne do wykonania Umowy,

2) Zapoznat sie z Dokumentacjg Przetargowg i wszelkg inng dokumentacjg przekazang mu
przez Zamawiajgcego do dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz o$wiadcza, ze pozwala ona
na petng wyceng Robdt w zakresie doprecyzowanym Dokumentacjg Projektows,

3) Upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz cen, ktére powinny pokryé
wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla
wtasciwego wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie Dokumentacji Przetargowej w
wersji stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy oraz usuniecia wad.

Wykonawca przyjmuje obowigzki okreslone w Umowie i zobowigzuje sie do wykonania Robdt
zgodnie z przepisami prawa, pisemnymi wytycznymi Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru w
zakresie niewykraczajagcym poza zakres objety Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi postanowieniami Umowy lub postanowieniami
zatacznikow, wigzace dla Wykonawcy bedzie postanowienie przewidujace szerszy zakres Robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wykonanie wymienionych swiadczen stanowigcych
przedmiot Umowy lezgcych po stronie Wykonawcy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomoca
Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktérym powierza ich wykonanie. W szczegdlnosci
odpowiada za ptatnosci wobec swoich Podwykonawcow i prawidtowe dokonywanie rozliczen
wynagrodzen przez Podwykonawcéw na rzecz Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie zapewni wszystkie niezbedne rozwigzania
techniczne w zakresie wynikajagcym z Dokumentacji Projektowej, site roboczg, materiaty,
urzadzenia, wyposazenie i sprzet oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy
wszelkich prac niezbednych do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wynikajagcym z
Dokumentacji Przetargowe;.
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12. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze:

1)

3)

Posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, sprzet, doswiadczenie i wykwalifikowany
personel umozliwiajgce wykonanie i terminowe zakoriczenie robét bedgcych przedmiotem
umowy oraz wszelkie przewidziane powszechnie obowigzujgcym prawem pozwolenia
niezbedne do wykonania prac objetych niniejsza Umowag oraz ponosi wytgczng
odpowiedzialno$é w przypadku ich braku lub ich niezgodnosci z postanowieniami prawa,

Zadne urzadzenia, materiaty ani wyposazenie nie s3 i nie bedg w zaden sposéb obcigzone
(w szczegdlnosci poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczeniem poprzez
przeniesienie lub zastrzezenie tytutu wtasnosci) i nie ma zadnej umowy lub innego
instrumentu, ktéry moze spowodowac obowigzek ustanowienia jakichkolwiek obcigzen na
urzadzeniach, materiatach lub wyposazeniu Wykonawcy,

Wszelki sprzet, urzadzenia, materiaty i wyposazenie jest w dobrym stanie technicznym i
jest prawidtowo utrzymywany i gotowy do pracy,

Wykonawca ocenit na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oraz ogledzin
Nieruchomosci warunki do wykonania Robdt, wzigt pod uwage ich nature i istotnos$¢ dla
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze jest mozliwa realizacja
Inwestycji zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiajgcego w ramach ryczattowego
Wynagrodzenia oraz ze nie istniejg zadne przeciwwskazania do realizacji inwestycji na
Nieruchomosci, a w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzania
jakichkolwiek Robét Dodatkowych, a takze prac polegajgcych miedzy innymi na wymianie
gruntu, usunieciu niebezpiecznych przedmiotdéw, innego rodzaju znalezisk czy usunieciu
skazenia gruntu itp.

Wykonawca dokonat oceny Placu Budowy i zdaje sobie sprawe z warunkéw fizycznych i
ograniczen w stosunku do Placu Budowy, dostepu, przytaczy, otoczenia, a takze organizacji
i funkcjonowania Placu Budowy (w znaczeniu komunikacji i transportu, magazynowania
materiatdw, energii elektrycznej, wody, odlegtosci od publicznych lub prywatnych
sktadowisk odpadoéw itp.),

Wykonawca bedzie wykonywat roboty samodzielnie, a z udziatem podwykonawcéw
jedynie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i przepisach PZP. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za witasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca zobowigzany jest takze do zaptaty catego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich prac

niezbednych do kompleksowej realizacji inwestycji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy udostepnionej Dokumentacji Projektowej

zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje jg do realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejsza Umowg

warunkach, zgodnie z zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami

prawa, normami, przestrzegajgc zasad wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujgc sie do

zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonawca na podstawie petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego sporzadzi petng
dokumentacje w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
Harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robét z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow, zakreséw robdt budowlanych i terminéw ich wykonania, ceny za ich wykonania w ukfadzie
miesiecznym oraz Rozbiciem Cenowym Oferty (dalej zwanym: RCO).

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Rozbicie Cenowe Oferty wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz
whioskowac¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny
interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes
Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajagcego Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zatgcznik nr 3 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
prac, strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy
lub w terminie 5 dni na zgdanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktdry uprawniony jest do
zgtoszenia i wprowadzenia w nim zmian.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania Harmonogramoéw okreslonych niniejsza
Umowg, w przypadku uzyskania odpowiednich wytycznych od Zamawiajgcego przygotowanych
przez Instytucje udzielajgcg dofinansowania, o ile nie wptynie to na przedtuzenie okresu realizacji
zamoéwienia, przy czym powyzsze nie moze skracaé¢ terminédw okreslonych zgodnie z niniejsza
Umowa.

Zmiana Harmonogram rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu
dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia Placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).
Roboty beda prowadzone na czynnym terenie (teren Szkoty Podstawowej) wobec tego
Wykonawca musi uwzglednic¢ wynikajace stad ograniczenia i koniecznos¢ wykonania dodatkowych
zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Dyrekcjg szkoty szczegdtéw zabezpieczenia i
prowadzenia roboét budowlanych w miejscu tgczenia Sali gimnastycznej i istniejgcym budynkiem.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstw gleby roslinnej, w
tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robét oraz drég, chodnikdw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujgcy budowe. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
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18.

19.

20.

21.

22.

przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji, urzadzen Ilub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wedtug wytycznych
wiasciciela, na swdj koszt i wiasnym staraniem.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. W zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdéw i
dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robét). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatdw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swdj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosié wszelkie zwigzane z tym, koszty, optaty, jak
i ewentualnie kary natozone przez policje jezeli powstaty z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstac na skutek
niekorzystnego dziatania warunkédw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia na swdj koszt robocizne, materiaty, urzadzenia,
wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi o charakterze trwatym lub tymczasowym niezbedne do
wykonania i zakoniczenia robdt, a takze usuniecia wad, za powstanie ktdrych zgodnie z niniejszg
Umowg odpowiedzialny jest Wykonawca.

Po protokolarnym przekazaniu Placu budowy do daty odbioru koricowego robdt Wykonawca
ponosi ryzyko i petng odpowiedzialno$é za uszkodzenia, zniszczenia lub utrate materiatow,
wyposazenia, urzadzen lub sprzetu, znajdujacych sie na Placu budowy oraz ponosi ryzyko i petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie inne szkody w mieniu znajdujgcym sie na Placu budowy, a takze
ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za utrate zdrowia lub zycia przez osoby przebywajgce na Placu
budowy, a takze za mienie oséb trzecich uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania robét i
utrate zdrowia lub Zycia przez osoby trzecie, ktdre nastgpity w zwigzku z wykonywaniem robot
przez Wykonawce lub na jego rzecz. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawce z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Placu
budowy i znajdujgcych sie na tym terenie materiatdw, wyposazenia, urzadzen lub sprzetu
sprowadzonego przez Wykonawce. W przypadku, jesdli z przyczyn, za ktére zgodnie z niniejsza
Umowg odpowiada Wykonawca zostanie wyrzadzona szkoda osobie trzeciej, Wykonawca
zobowigzany jego pokry¢ szkody, za ktére odpowiada i zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wstrzymac lub w
inny sposob przerwac wykonywanie robét takze, gdy miedzy Stronami bedzie toczyt sie jakikolwiek
spor, z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zaistnieniem katastrofy lub narazeniem zycia i zdrowia
0s6b, lub w innych przypadkach przewidzianych obowigzujgcym prawodawstwem. Wykonawca
zobowigzany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich dziatan niezbednych do
zapobiezenia takim zdarzeniom. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich czynnosci
oraz dochowania najwyzszej starannosci w celu ograniczenia lub wytgczenia wptywu takich zdarzen
na inwestycje oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W ZAKRESIE
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ogdlnobudowlane,
instalacyjne branzy sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznych, o ktérych mowa w dokumentacji
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projektowej beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej
formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreSlone w ust. 1.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
okreslonych wymogow i dokonana ich oceny,

2) Zadania wyjaéniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogoéw,

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

2) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawce
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95//WE (dalej: RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacja takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

6. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace, w odniesieniu do ktdrych Zamawiajgcy postawit ten wymaog, nieprzedtozenie przez
Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci
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zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentéw
wymienionych w ust. 5.

§4
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru w branzy ..........ccccceeveveeceevecennnne w osobie
2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacje umowy sa:
1) Ze strony ZamawiajgCego: ....ccovmmmerrereereeeeeseesrecesvenesans
2)  Ze strony WYKONAWCY: ...ccceeeeevieeeeeetereree e

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ........ccccccovveeeececiecieveceeceeens posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ........cccceeuee. Kierownik budowy (robot) dziataé¢ bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca z wtasnej inicjatywy moze proponowac¢ zmiane osoby o ktérej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) Jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla tej funkcji.

7. Zamawiajacy moze takze zgdac¢ od Wykonawcy zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca jest obowigzany
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmian osoby, o ktdrej mowa w ust. 4 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,
2) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) Przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) Dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
5) Terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,
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7) Udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wtasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 2127, z pdzn. zm.).

2. Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem danego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia,
wystgpi do Zamawiajgcego o ich zatwierdzenie poprzez ztozenie z odpowiednim wyprzedzeniem
Karty Materiatowej, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Umowy. Karta Materiatowa
musi zawiera¢ kompletng informacje dotyczacg Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia
planowanego wbudowania w zakresie pozwalajgcym na ocene jego zgodnosci z Dokumentacja
Projektowgq i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci, projekty technologiczne. Karty Materiatowe opiniowane bedg przez
Inspektorow Nadzoru, a decyzje o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu podejmowac bedzie
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia kompletnej Karty Materiatowej.

3. Materiaty, Urzagdzenia i Wyposazenie, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie,
jak rowniez nieodpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw
oraz certyfikatéw i dopuszczeni do stosowania w Europie, muszg zostaé niezwtocznie usuniete z
Placu Budowy przez Wykonawce, niezaleznie od tego, czy Wykonawca otrzymat od Zamawiajgcego
wezwanie do takiego usuniecia.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatdw certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg techniczng, deklaracje zgodnosci.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za$s
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdéw jest niezgodna z warunkami okres$lonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiatly z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie,
pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktdrych jakos¢ jest
niezgodna z warunkami okres$lonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem
umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczgcej materiatdw, urzadzen
i innych $rodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentdw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§7
MATERIALY Z ROZBIORKI
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia obowigzkéw wytwdrcy odpadéw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779).
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2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ kontenerow na Smieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpadoéw, jak rowniez zapewnic regularne ich oprdznianie i wywozenie
Smieci i odpadow.

3. Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.

4. Elementy powstate z rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.

5. Nie nalezy uzywa¢ materiatéw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§8
TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania Placu budowy.

Strony ustalajg, ze przekazania Placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy
do ... r. (tj. 12 miesiecy) — termin zakonczenia wszystkich robét budowlanych i zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentdéw niezbednych do jego
dokonania oraz uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
szczegétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy najpdzniej w ciggu 10 dni od dnia podpisania
umowy, ktdry stanie sie wigzacy po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
doreczenia kompletnego Harmonogramu Zamawiajgcemu przez Wykonawce, o ile Zamawiajacy
wyrazit uprzednio zgode na doszczegétowienie Harmonogramu rzeczowo-finansowego po
zawarciu niniejszej umowy. Szczegétowe wymagania dotyczace tresci i zakresu Harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzuje sie uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania uaktualnien Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

5. Nie przewiduje sie zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wczesniejszego wykonania
robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢ odbioru koricowego
robot przed planowanym terminem ich zakoriczenia. Fakt zakorczenia robét nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy Inspektora Nadzoru.

7. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat Dziennika Budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty préb dla
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryki, teletechniki, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby), oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowa i warunkami zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami, o$wiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu
do nalezytego stanu u porzadku terenu budowy, oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane
materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty.

8. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego robét w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do obioru koricowego robodt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

9. Odbioru koricowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

10
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorcze
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koricowego robdt przez osoby
wchodzgce w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robét usterek, Komisja przerwie czynnosci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdét, w ktérej
wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku
Budowy, w ciggu 3 dni od dnia ich zgtoszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia. Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) Moze odebraé przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) Moze odstgpi¢ od umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§9
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

Wynagrodzenie  ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
.......................................... zt netto plus podatek VAT 23% - ...cccovvivvevrrecnneennennne. 24 tj. fcznie
....................................... zt brutto (StOWNIE: .uceieiececvce et ZF 00/100).
Strony oswiadczajg, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania inwestycji, w
catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, rédwniez w przypadku wydtuzenia terminu
zakonczenia robot i przesuniecia daty zakonczenia robét na skutek okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy, w tym w zwigzane w szczegdlnosci z:

1) Uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz

2) Wdrozeniem srodkow uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwtoki w realizacji

prac w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, za ktére odpowiada
Wykonawca,

3) Zabezpieczeniem Placu budowy i inwestycji przed dziataniem zwyczajnych sit natury.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonaweca niniejszym oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy i zostato skalkulowane na bazie wiedzy o Placu Budowy,
zawartos$ci otrzymanej w dniu podpisania niniejszej Umowy Dokumentacji Projektowej oraz
standardéw w niej okreslonych i pokrywa ryzyka wynikajgce z warunkéw pogodowych (typowych
dla danej pory roku), za wyjgtkiem zdarzenia Sity Wyzszej, od ktérej ubezpieczy sie Wykonawca i
nie bedzie roscit od Zamawiajgcego zadnych $wiadczen dodatkowych z takich w/w tytutow,
Ubezpieczenie Wykonawcy obejmowac bedzie w szczegdlnosci wszelkie zdarzenia wynikajgce z
dziatania sit natury.

11
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Wykonawca zapoznat sie we wilasnym zakresie z Placem Budowy oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z otoczenia Placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem medidw oraz
jakiekolwiek optaty i podatki zwigzane z wykonaniem Robdt, w tym koszty zwigzane z utrzymaniem
zaplecza dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru bedg pokrywane przez Wykonawce, w zakresie
w jakim to zuzycie bedzie dotyczyto robdt wykonywanych przez Wykonawce lub na jego rzecz.
Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jest zgodne z jego
ofertg ztozong Zamawiajgcemu na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Przetargowej.
Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia,
ktdrej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektows, i w
zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg
oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajagcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztow z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w
okreslonym przez Wykonawce zakresie Robdt. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia
warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane ujete w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.
Faktura winny zawiera¢ elementy:

1) Nabywca: Gmina Leoncin ul. Partyzantow 3 05-155 Leoncin NIP: 5311666399

2) Odbiorca: Urzad Gminy Leoncin ul. Partyzantéw 3 05-155 Leoncin
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robét okresSlonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
Faktury, o ktérych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robdt
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego wedtug
mechanizmu split payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy
.............................................................................. W DANKU et sr e
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy, nalezy do Wykonawcy umowy i zostat dla
niego utworzony wydzielony rachunek VAT ...ttt st neaees w banku
.............................................................................. na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ustepdw
ponizszych.
W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy, zaptata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koicowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robodt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od
dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.
Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Zaptata poszczegdlnych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.
Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce
faktury przedtozone Zamawiajgcemu wraz z:
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19.

20.

21.

22.

23.

1) Protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktéorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru robét wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

2) Kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) Kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

4) W przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 11,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
11 nie skutkuje nie dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego zgodnie z art. 465 Pzp.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zgdania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

3) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie
nalezy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego Wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej
zaptaty,

2) Jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.

Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopa faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawece lub podwykonawce robét budowlanych, lub za potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw i ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami okreslnymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg umowsa.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci
bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona w ztotych polskich.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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33.

34.

35.

Réwnowartosé¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczgce osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu pracy, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informaciji.

Zapfata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcdw.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: .......ccccovvverevevncecrennne. zt
(STOWNIE: ettt et et st s et st n et e etes zt .../100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczerh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .........ccccccceeveveneene .
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotdwka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajgcy klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate
przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze zgdanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zgdaniu. Tre$¢ gwarancji nie zawiera warunkdéw ograniczajacych
zaspokojenie z gwarancji wierzytelnosci np. wytgczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek,
gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji
jedynie do kar umownych.
Kwota W WYSOKOSCI .ecvevveeeeeeececre et zt (stownie: .o zt .../100)
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona/zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. .. zt (stownie:

15



Znak postepowania: GK.271.PN.1.2022 Zatgcznik nr 6

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

.......................................... zt .../100) zostanie zwolniona/zwrdocona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na okres obejmujgcy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem
zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci,
podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawca w odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 8 9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywanie, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat. Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdze Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdziniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§11
REKOJMIA | GWARANCIJA
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robét

budowlanych, wbudowanych materiatéw/wyrobéw budowlanych wynosi .......... miesiecy.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ..o miesiecznej gwarancji jakosci na roboty

budowlane, wbudowane materiaty/wyroby budowlane, liczagc od dnia odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego
okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru kofncowego,
jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) Przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),

2) Regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentow
poszczegdblnych urzadzen,

3) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji,

4) Ponoszenie przez Wykonawce kosztéw przeglagddw gwarancyjnych oraz kosztéow
materiatdéw  eksploatacyjnych  niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) Dziatania sity wyzej albo wytgczenie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) Normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg
sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéow elementéw
podlegajacych gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku zgody Zamawiajgcego
termin na usuniecie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okreslone w tym ustepie.
W takim przypadku termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w
zgtoszeniu wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 9-10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.
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12.

13.

14.

15.

16.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wad lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajgcy zakoniczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pdin.
zm.) zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrg Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie
odpowiedzialnos$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujgcych przepisdow, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate
zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przejag¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajgcego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw budowlanych i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac¢ okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koricowego robdt z
mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:
1) Wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujgc ich wadliwosé¢ i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i
wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia
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2) Bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni
od dodatkowego wezwanie Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni od dodatkowo
wezwania,

3) Pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robédt, ze watpliwym bedzie dochowanie
terminu zakoriczenia robdt,

4) Podzleca cato$¢ robét lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci
lub wynikajgcej z niej wierzytelnos¢ bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) Jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% ceny
ofertowej brutto,

6) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatki Wykonawcy,

7) Nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oaz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10
dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

8) W razie koniecznosci:

a. 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub

b. Dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na
czes$c¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach okreslonych w niniejszej umowie
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o
zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni

2) Zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych,

4) Na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robdt trwa dfuzej niz 60 dni.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
W niniejszym paragrafie, dla ktérych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztfozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
0 odstgpieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) Natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i whasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdziniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) Przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj
dozér terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.
Szczegétowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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18. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i ternu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata

odstgpienie od umowy.

§14
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1)

Zwtoki w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownymi terminami
a faktycznym dniem wykonania robdét budowlanych stanowigcych 75% wartosci
umowy i zakoiczenia robdt,

Zwtoki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego robdt w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

Za zwtoke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: piecset
tysiecy zt 00/100). Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie
do prac dotychczas wykonanych.

Za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za
zgodnos¢ z oryginatem odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak
wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy nie przedtozony do akceptacji
projekt umowy, lub jego zmiane, odpis umowy lub jego zmiane,

Za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

Za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazde naruszenie,

Za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg umowag —w wysokosci 5.000,00 zf,

10) Za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce

trwajgce powyzej 3 dni w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét,
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11) W przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 za kazde naruszenie,

12) W przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
1.000,00 zt

13) W przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy,
wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw
i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy,

14) Ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w § 3 ust. 1 umowy, a polegajgcych na wykonywania pracy w sposdb
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

15) Ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w § 3 ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

16) Za nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w § 3 ust. 1 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie,

17) Za nieterminowe przedktadanie dokumentoéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 3 ust. 1
umowy, w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy zt
00/100). Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, art. 645 KC. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wskazanych w § 12 niniejszej umowy.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami

wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie

kar z sum naleznych Wykonawcy.
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4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

7. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosé¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

9. tgczna maksymalna kwota kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ strony wynosi 80%
wynagrodzenia umownego.

§15
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty sitami wtasnymi oraz przy udziale Podwykonawcéw
inwestycji, zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z oferta.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow inwestycji.

3. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawecy, na zasadach okreslonych ponize;j.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd
podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcow nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zgodne z niniejszg Umowg wykonanie przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy przez
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi taka
odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu
i Inspektorowi Nadzoru liste Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktdrych zamierza
zaangazowac do realizacji robdt. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od otrzymania powyzszej
listy zgtosi¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzuje
sie w tym samym terminie przekaza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw inwestycji i osob do kontaktu z nimi.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zmawiajgcego i Inspektora Nadzoru o wszelkich
zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze przekazac informacje
na temat nowych Podwykonawcdéw inwestycji, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt lub ustug. Niezaleznie od przekazania powyzszej listy Podwykonawcéw,
zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawcéw opisana w pozostatych
postanowieniach niniejszego paragrafu.

6. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie
robot, ktére $cisle odpowiadajg czeSciom zamowienia okreslonego Umowa.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcy a Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg musi sie znalez¢:
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1)

2)

3)

9)

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy ktory nie
moze by¢ dtuiszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

Wykonawca zapewni, ze suma wynagrodzen okreslona w umowie z Podwykonawcami
inwestycji nie przekracza wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
Umowy.

Wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robdt nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu
stawek wynikajgcych z Rozbicia Cenowego Oferty Wykonawcy) przystugujace Wykonawcy
za wykonanie takiego zakresu robot.

Termin wykonania umowy o podwykonawstwo obejmujacej dany zakres robét nie bedzie
dtuzszy niz termin wykonania tych robét wynikajacy z niniejszej umowy.

Doktadne okreslenie zakresu oraz wartosci podzlecanych robdét w odniesieniu do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualnego w dacie zgtoszenia) oraz Rozbicia
Cenowego Oferty.

Obowigzek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Zakres cesji wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zwigzanych z
Umowag i przystugujgcych Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Zakaz zatrzymywania wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz wskazania, iz bedzie to rGwnoznaczne z zawarciem umowy kaugcji.

Zakaz postanowien uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od
otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, stosuje sie

nastepujaca procedure:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a.Projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
wyrazonej w PLN naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
b.Zakres robodt, ktdre majg byé wykonane przez tego Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce,
c.Zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy —w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca,
d.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdry bedzie przewidywat mozliwos¢ zlecenia
robdt Dalszemu Podwykonawcy w zakresie robdét budowlanych jedynie za zgode
Wykonawcy oraz Zamawiajacego,
e.0Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy oraz oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia kompletu dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt 1) powyzej Zamawiajgcy w formie pisemnej:
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3)

6)

a.Udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy zgody na
zawarcie umowy lub

b.Whniesie zastrzezenia (sprzeciw) do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w
powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuje sie do innych zalecern Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen,

c. W razie braku oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy lub o$wiadczenie lub dokumentéw potwierdzajgcych
brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
lub w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do niewyrazenia zgody umowy z
takim Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcy, bez wzywania Generalnego
Wykonawcy do podjecia dalszych dziatan, a Wykonawca zobowigzany jest
zapewnié, ze taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie
zaangazowany do realizacji roboét.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen (sprzeciwu) do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy w
zakresie powyzej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie,
jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w znaczeniu

nadanym przez PZP, stosuje sie nastepujacg procedure:

1)

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia.

W przypadku gdy termin zaptaty za umowy, o ktdrych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz
wskazany w ust. 7 lit. a niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do wprowadzenia zmian w terminie 7 dni kalendarzowych.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt brutto.

Do umowy opisanej w pkt 1) powyzej Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz
oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku ktéregokolwiek z powyzszych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

oswiadczen lub w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim
Podwykonawcyg lub Dalszym Podwykonawca, bez wzywania Wykonawcy do podjecia
dalszych dziatanh, a Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taki Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangazowany do realizacji robét.
Procedury okreslone powyzej majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na plac budowy Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawca robét tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy (zgodnie z procedurg
okreslong w ust. 8 powyzej, a w przypadku dostaw i ustug po przedifozeniu poswiadczonej za
zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 9). Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
wprowadzenie na plac budowy Podwykonawecy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.
W razie wytoczenia powddztwa przez ktdéregokolwiek z Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnosciag wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawca. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi wigzac sie moze wystgpienie przez nich
z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich
wystapienia.
Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajagcemu zasgdzajgcy zaptate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy inwestycji na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego
lub przepiséw PZP, w oparciu o okolicznosé niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone
od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z
Zabezpieczenia w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w
przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego naleznosci przystuguje mu prawo zgdania
pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca rozwigze umowe z danym Podwykonawcg
lub Dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci
lub zaniechania Podwykonawcy lud Dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce lub dopusci sie on razgcego naruszenia swoich
zobowigzan, a w szczegdlnosci naruszy przepisy BHP lub ochrony srodowiska. Wykonawca na
pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé takiego Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce z placu budowy.
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, sprzet,
gwarantujgce nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy inwestycji dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ogtoszeniu o zamoéwieniu, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.
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17. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej,
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 PZP.

18. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmianie nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw inwestycji i oséb do kontaktéow z nimi
zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§16
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany umowy

w nastepujgcym zakresie:

1) Zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a. Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

W sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

c. Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a. Koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W
przypadku wprowadzenia robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktére powoduja zmniejszenie lub zwiekszenie
kosztdw po stronie Wykonawcy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
o ktorym w § 9 ust. 1 umowy.

- w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda
rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

- w przypadku gdy catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw.
roboét dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub zaniechanych nie
objetych przedmiotem zamdwienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie
wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
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przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i samego Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.
- za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete Rozbiciem Cenowym Oferty i dokumentacjg
projektowag oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

b. ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

c. w przypadku koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych, zamiennych, zaniechanych,
uzupetniajgcych.

3) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt w przypadku:

a. zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdét zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,

b. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, w ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

c. odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktdre mogg
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d. odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,

e. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f. zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

h. poprawy paramentéw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw

i. zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j. wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

k. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony,

|.  zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i
wyltgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
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wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedfuzenia terminu wykonania robét.

m. wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n. wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢
zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zatozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej literze nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, z o ktérych mowa w niniejszej literze winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

0. ograniczenia zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie
realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy w przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc
szczeg6towo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich
zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa
robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziatania obcigzajg Wykonawce.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét, zmiany
umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robodt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
whiosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajacego.

6. Whniosek, o ktérym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawg zgdania zmiany.
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7.

10.

11.

Wykonawca obowigzany jest do biezgcego dokumentowania okolicznosci bedgcych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o
ktdrej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6 wraz z
informacjami uzasadniajacymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany umowy i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany

wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

2.

3.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
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1.

wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyziszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosc ptacy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Whniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1)-4)
obejmowad bedzie wytgcznie ptatnosci za ustugi/dostawy, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez Zamawiajgcego.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci ktdre je
uzasadniajg, w szczegdlnosci ewentualna zmiana zasad rozliczern powodujaca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi wytgcznie o wskaznik wynikajacy z obowigzujacych
przepiséw lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

§19
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca oswiadcza, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkdw technicznych i organizacyjnych, by

31



Znak postepowania: GK.271.PN.1.2022 Zatgcznik nr 6

przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osdb, ktorych dane dotyczg jakie s3
natozone na podmiot przetwarzajgcy dane osobowe okreslone w art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ srodki zabezpieczajgce zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktérych dane bedg przetwarzane o tresci klauzuli
informacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 6 do umowy i uzyska ich zgode.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie narzedzia i $rodki techniczne zapewniajace
ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje sie przetwarzac¢ dane wytacznie w
zakresie i w celu przewidzianym w umowie, a na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje
sie przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujgce na realizacje przez Wykonawce
powyzszych obowigzkow.

4. Wykonawcy zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewfasciwym uzyciu niezwtocznie po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia
wystgpienia naruszenia oraz czynnosciach z wtasnym udziatem w sprawach dotyczacych ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczegdlnos$ci przed organem nadzorczym, urzedami
panstwowymi, policjg lub przed sagdem.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych zapisdow niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajgcego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowigzany jest
do jej optacenia, na co ten wyraza zgode.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd wtasciwy
dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WYKAZ ZAtACZNIKOW:
1. Dokumentacja Projektowa
2. Dokumentacja Przetargowa
(w tym Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami i oferta Wykonawcy)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Rozbicie Cenowe Oferty
Wz6r karty materiatowej
Wzér karty gwarancyjnej

No v sw

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego
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